PRESUPUESTO ACTUACIÓN

DATOS GENERALES		DATOS TÉCNICOS	
Solicitante:	Santiago Hervas	**Longitud:**	885 m
Peticionario:	Edp	**Presión:**	150 mbar
Expte. SISS - Versión:	0011 - v.1 PE 160-90 Y 4 AC.	**Tipo de legalización:**	PACA
Fecha Presupuesto:	24/02/2021	**Tipo de Obra:**	Solo Obra Mecánica
Población:	Málaga	**SIGEP:**	na
Provincia:	Málaga	**Presupuesto Orientativo**	No
Denom. Proyecto:	SUNC.BM-4		

Nedgia Andalucía S.A.
OFICINA TÉCNICA
Ricardo Briz Martínez

Sociedad Propietaria Red	Nedgia Andalucía S.A.
Expropiaciones por cuenta de Nedgia:	No
Expropiaciones por cuenta de peticionario:	No
Obtención de Permisos de ejecución:	Peticionario

DESCRIPCIÓN OBRA

PRESUPUESTO PARA PROYECTO, A desplazar aprox. 670 metros de PE DN-160, 215 de PE DN-90, incluyendo 4 nuevas acometidas y 4 válvulas de red, por modificación de sector SUNC.BM-4, ampliación de las superficies comerciales de Plaza Mayor Shopping y del Designer Outlet Center "SOLO OBRA MECÁNICA"

DESCRIPCIÓN PARTIDAS DEL PRESUPUESTO	IMPORTE
MATERIALES	**11.771 €**
Suministro de Tubería	8.133 €
Suministro de Accesorios	3.638 €
SERVICIOS DE OBRA	**20.431 €**
OBRA CIVIL BÁSICA	**0 €**
Excavaciones Básicos	0 €
Demolición y reposición de pavimentos	0 €
OBRA MECÁNICA	**18.955 €**
Instalación de tubería	18.955 €
Ensayos no destructivos	0 €
Maniobras	0 €
Estudio y ejecución de protección catódica	0 €
SUPLEMENTOS OBRA MECÁNICA Y PROTECCIONES	**1.476 €**
OTROS CONCEPTOS	**6.888 €**
Dirección de obra, supervisión y coordinación de seguridad y salud	5.023 €
Estudio y ejecución de proyecto de obra	1.865 €
Permisos y tasas	0 €
Servidumbres de Paso y Expropiaciones	0 €
GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS	**4.895 €**
SUBTOTAL PRESUPUESTO	**43.985 €**
IMPREVISTOS (0%)	**0 €**
TOTAL PRESUPUESTO (sin IVA)	**43.985 €**

Vigencia del Presupuesto 6 meses.